



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ๋ม

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะเรื่องราคากลางและคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๗ ประเภท ไม่ว่าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณเงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้ หรือเงินอื่นใดของหน่วยงานของรัฐก็ตาม เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ๋ม จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างในงานจ้างก่อสร้าง ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการปรับปรุงศาลาประชาคม บ้านหนองบัวดง หมู่ที่ ๘
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ๋ม
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๒๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน โดยสังเขป โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม บ้านหนองบัวดง หมู่ที่ ๘
- งานปรับปรุงหลังคาพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๒ ตร.ม. งานปรับปรุงผนัง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ ก.ค. ๒๕๖๗ ราคากลางในการก่อสร้างเป็นเงิน ๑๒๕,๐๐๐.- บาท
(หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ประกอบด้วย
 - ๕.๑ บัญชีรายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย จำนวน ๑ ชุด
 - ๕.๒ บัญชีสรุปราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

- | | |
|------------------------|--|
| ๖.๑ นางระพีพร หลาทอง | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง |
| ๖.๒ นายสาคร สาธุธี | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ |
| ๖.๓ นายเดวิทย์ ศิริมูล | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย |

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ก.ค. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ).....

(นายประเสริฐ ณัฐเจริญรัตน์)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ๋ม

แบบแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการปรับปรุงศาลาประชาคม บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ ๘
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอัม
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๒๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน โดยสังเขป โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ ๘
- งานปรับปรุงหลังคาพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๒ ตร.ม. งานปรับปรุงผนัง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ ก.ค. ๒๕๖๗ ราคากลางในการก่อสร้างเป็นเงิน ๑๒๕,๐๐๐.- บาท
(หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ประกอบด้วย
 - ๕.๑ บัญชีรายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย จำนวน ๑ ชุด
 - ๕.๒ บัญชีสรุปราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

- | | |
|------------------------|--|
| ๖.๑ นางระพีพร หลาทอง | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง |
| ๖.๒ นายสาคร สาธุธี | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ |
| ๖.๓ นายเดวิทย์ ศิริมูล | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย |



(ลงชื่อ).....

(นายประเสริฐ ญัฐเจริญรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอัม

หมายเหตุ

- กำหนดยื่นราคา ๓๐ วัน
- กำหนดส่งมอบงานภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันทำสัญญา
- กำหนดยื่นเสนอราคา ตั้งแต่วันที่.....
ถึงในวันที่..... (ในวันเวลาราชการ)

- สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบเสนอราคา, ใบแจ้งปริมาณงาน ได้ที่
(กรมบัญชีกลาง งานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ) และ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอัม

ที่ อบ ๙๐๖๐๓/๒๕๖๗

วันที่ ๑๕ ก.ค. ๒๕๖๗

เรื่อง ขอบความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณากำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม
บ้านหนองบัวดง หมู่ที่ ๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอัม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอัม ที่ ๑๕๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โดยแต่งตั้งข้าพเจ้าและคณะเป็นกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม บ้านหนองบัวดง หมู่ที่ ๘ งบประมาณเป็นเงิน ๑๒๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามแบบแปลนในประมาณราคาและสรุปผลการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอัม ที่ส่งมาพร้อมนี้

๑๕ ก.ค. ๒๕๖๗

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณา เมื่อวันที่ ๐๙.๐๖.๒๕๖๗
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอัม มีความเห็นตรงกันว่า

(☒) ยื่นราคาตามที่ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง เป็นเงิน ๑๒๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

(☐) ควรลดราคาคงเหลือ.....บาท (.....)

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาเห็นชอบ

(ลงชื่อ).....

ประธานกรรมการ

(นางระพีพร หลาทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....

กรรมการ

(นายสาคร สาธุฤทธิ์)

เจ้าพนักงานพัสดุ

(ลงชื่อ).....

กรรมการ

(นายเดวิทย์ ศิริมูล)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เรียน ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- ความคิดเห็นของหัวหน้าเจ้าหน้าที่.....

(ลงชื่อ).....

(นางมณฑาส บุญแท้)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

- คณะกรรมการขอยืนยันว่าได้ดำเนินการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และค่า factor F ตามประเภทลักษณะงานก่อสร้างแล้ว หลักเกณฑ์ข้อเสนอการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางระพีพร หลาทอง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสาคร สาฤทธิ์)
เจ้าพนักงานพัสดุ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายเดวิทย์ ศิริมูล)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- ความเห็นชอบของหัวหน้าหน่วยงาน.....

(ลงชื่อ).....
(นางราตรี ประทาน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ).....
(นายประเสริฐ ญัฐเจริญรัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอัม



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮัม
ที่ ๑๕๕/๒๕๖๗
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ เพื่อจ่ายโครงการปรับปรุง
ศาลาประชาคม บ้านหนองบัวดง หมู่ที่ ๘ งบประมาณตั้งไว้ ๑๒๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
คงเหลือ ณ วันที่ ขออนุมัติดำเนินการ จำนวนเงิน ๑๒๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) นั้น

เพื่อให้การดำเนินการตามโครงการดังกล่าว เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการได้พิจารณาเห็นควรกำหนดให้หลักเกณฑ์
การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ และที่ปรับปรุงเพิ่มเติมตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามมาตรา
๓๔(๑) และให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนี้ คำนวณราคากลางงานก่อสร้างใน
การจัดจ้างก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ รวมทั้งกฎกระทรวง
ระเบียบ และประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
เพื่อทำหน้าที่พิจารณาราคาที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่และช่วงเวลาของแต่ละโครงการ จึงขออนุมัติแต่งตั้ง
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการดังกล่าวข้างต้นตามรายชื่อดังนี้

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|-----------------------|--|---------------|
| ๑. นางระพีพร หลาทอง | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายสาคร สาฤทธิ์ | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ | กรรมการ |
| ๓. นายเดวิทย์ ศิริมูล | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | กรรมการ |

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย พร้อมรายงานผลการกำหนดราคากลางให้
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮัมทราบ เพื่อดำเนินการต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗

(นายประเสริฐ ณัฐเจริญรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮัม

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอัม อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ ปรับปรุงศาลาประชาคม บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 8

ปริมาณงาน งานปรับปรุงหลังคาพื้นที่ไม่น้อยกว่า 242 ตร.ม. งานปรับปรุงผนัง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ


สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองอัม อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 แผ่น

คำนวณโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


เมื่อวันที่ ๑๕ ก.ค. ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	95,821.18	1.3091	125,439.51	
2	ป้ายโครงการ				
	เงื่อนไข				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			125,439.51	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			125,000.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน			

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการฯ


(นางระพีพร หลาทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายสาคร สาฤทธิ์)

เจ้าพนักงานพัสดุ

(ลงชื่อ)  กรรมการ


(นายเดวิทย์ ศิริมูล)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลาง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอัม อำเภอกู่ศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	แผ่นที่ 1/1
โครงการ	ปรับปรุงศาลาประชาคม บ้านหนองบัวดง หมู่ที่ 8	
ปริมาณงาน	งานปรับปรุงหลังคาพื้นที่ไม่น้อยกว่า 242 ตร.ม. งานปรับปรุงผนัง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ	
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านหนองบัวดง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองอัม อำเภอกู่ศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	
คำนวณโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ ๑๕ ก.ค. ๒๕๖๗	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
	1. งานปรับปรุงหลังคา							
1.1	งานรื้อวัสดุหลังคา (กระเบื้องลอนคู่)	190.00	ตร.ม.	-	-	25.00	4,750.00	4,750.00
1.2	งานรื้อวัสดุหลังคา (สังกะสี)	52.00	ตร.ม.	-	-	25.00	1,300.00	1,300.00
1.3	หลังคา Metal sheet หนา 0.30 มม.(สีลูซิงค์)	242.00	ม.	158.00	38,236.00	70.00	16,940.00	55,176.00
1.4	ครอบสัน Metal sheet	12.00	ม.	125.00	1,500.00	50.00	600.00	2,100.00
1.5	ครอบข้าง Metal sheet	54.00	ม.	125.00	6,750.00	50.00	2,700.00	9,450.00
1.6	สกรูยึดหลังคา	750.00	ตัว	4.00	3,000.00	-	-	3,000.00
1.7	ไม้เชิงชายสำเร็จรูป ขนาด 16x0.20x305 ซม.	92.00	ม.	80.00	7,360.00	45.00	4,140.00	11,500.00
	2. งานปรับปรุงผนัง							
2.1	งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนหนาครึ่งแผ่น	7.11	ตร.ม.	-	-	40.00	284.40	284.40
2.2	งานรื้อถอนประตู	1.00	ชุด	-	-	60.00	60.00	60.00
2.3	งานผนังก่ออิฐบล็อก	7.11	ตร.ม.	120.00	853.20	84.00	597.24	1,450.44
2.4	งานฉาบปูนผนัง	14.22	ตร.ม.	60.00	853.20	87.00	1,237.14	2,090.34
2.5	งานประตูขนาด 0.80 x 2.00 ม.	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	250.00	250.00	3,750.00
2.6	งานทาสีผนัง	14.00	ตร.ม.	35.00	490.00	30.00	420.00	910.00
	รวมเป็นเงิน				62,542.40		33,278.78	95,821.18

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการฯ

(นางระพีพร หลาทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสาคร สาฤทธิ์)

เจ้าพนักงานพัสดุ


ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเดวิทย์ ศิริมูล)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 8
ตำบลหนองอ้อ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓



สถานที่ก่อสร้าง

บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองอ้อ
อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี



ไทยสมุทร

ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม
บ้านหนองบัว หน่อ ๕

คณะกรรมาธิการ

- [illegible]

June.

Figure 1. (a) Schematic diagram of the experimental setup. (b) Photograph of the experimental setup. (c) Photograph of the experimental setup. (d) Photograph of the experimental setup.

Culture

15

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & i \\ 1 & -i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & -i \\ 1 & i \end{pmatrix}$$

Index

Thy

FOR THE EMPLOYER

21

1

นางสาวกัญญา ปลูกพริก

ကျေးဇူးတင်

545

[illegible]


11. **Answer: D**

[illegible]

ปีละสิบปี


مدير	مدير
------	------

1




ประเทศพม่า
เมืองย่างกุ้ง

ไม่พบการเปลี่ยนแปลง



05-1 ELYS 0-25/000000



แปลนหลักา SCALE 1 : 100

ขอแปลข้อนี้

- งานรื้อถอนวัสดุเบ่งหลังคาเดิม
- งานเบ่งหลังคา Metal sheet ขนาด 0.30 มม. (สีกุญแจ)
- งานติดตั้งไม้เชิงชายสังกะสีรูป ขนาด 16x0.20x305 ซม.



1917-1918

นายสุวิทย์ วิบุลย์ปาล

W.A. Rijnbergen

[illegible]

2019

$$\begin{aligned} \text{C}_{10}\text{H}_8\text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} &\rightarrow \text{C}_{10}\text{H}_{16}\text{O}_2 + \text{O}_2 \\ \text{C}_{10}\text{H}_8\text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} &\rightarrow \text{C}_{10}\text{H}_{16}\text{O}_2 + \text{O}_2 \end{aligned}$$

សិរីរាជ្យ

22

16712 (အ.ပ.က.ပ.နီ)
(အ.ပ.က.ပ.နီ)

057018

1971-1972

ALFRED LLOYD, JR.

ကလေးများ

นางรวิژه ประทาน
ปลัดคนรัก หมอสงฆ์

—

စာမျက်နှာ

๒๕๕๕
 ๒๕๕๕

แบบที่สังคมที่ตัวโครงการ

Figure 1

[illegible]

1000

ระบบแม่ข่าย

ไปตำบลห้อม

วัดป่าไผ่รัง

๓๖๕
 ๓๖๖

แผนที่ส่งเขปที่ตั้งโครงการ

